

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 2056 del 07/10/2022

OGGETTO: Lavori di realizzazione del Nuovo montalettighe antincendio a servizio della Clinica Ostetrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova - Comm. 1592 CIG n. 9158499875 CUP n. I93D18000210002 - Revoca dell'aggiudicazione dei lavori disposta a favore dell'impresa Pro System Srl di Torino e contestuale nuova aggiudicazione a favore dell'impresa Crea.Mi srl di Milano ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si revoca l'aggiudicazione dei Lavori di realizzazione del Nuovo montalettighe antincendio a servizio della Clinica Ostetrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova disposta a favore dell'impresa Pro System Srl e si aggiudica contestualmente l'appalto a favore dell'impresa Crea.Mi srl, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90.

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 993 del 6.05.2022 è stata aggiudicata la gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108, svolta sulla piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento dei Lavori di realizzazione del Nuovo montalettighe antincendio a servizio della Clinica Ostetrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova;

in data 09/05/2022, è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 all'impresa aggiudicataria Pro System Srl e all'impresa controinteressata;

con nota prot. n. 36040 del 24/05/2022, sono stati richiesti all'impresa Pro System Srl i documenti utili al perfezionamento del contratto, e con prot. n. 39549 del 08/06/2022 l'impresa ha inviato la documentazione richiesta;

le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 si sono concluse il giorno 15/06/2022 e pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace a partire da tale data;

entro i termini previsti dall'art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016, con nota mail del 09/08/2022 è stato quindi trasmesso all'impresa aggiudicataria il contratto relativo ai lavori in oggetto chiedendo di firmarlo digitalmente;

con nota prot. n. 53758 del 12/08/2022 l'impresa Pro System Srl ha inviato delle "osservazioni preliminari al contratto", tenute agli atti, inerenti la richiesta di "rivedere i prezzi di contratto";

con successiva nota prot. n. 54533 del 19/08/2022 questa Amministrazione ha sollecitato la firma del contratto da restituire entro il 26/08/2022, evidenziando altresì che la documentazione amministrativa e progettuale era stata accettata dall'impresa in fase di gara, sottoscrivendo l'offerta economica, e rilevando altresì l'inammissibilità di applicare sia l'aggiornamento prezzi 2022 previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 sia la revisione dei prezzi di cui all'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

con nota prot. 55665 del 25.08.2022 l'impresa ha dato comunicazione dell'assenza del legale rappresentante e della conseguente impossibilità a sottoscrivere il contratto entro la scadenza assegnata e chiedendo contestualmente una proroga; con nota prot. n. 57760 del 06/09/2022 questa UOC ha concesso la proroga chiedendo pertanto di restituire il contratto firmato entro e non oltre il 12/09/2022;

con nota prot. n. 59425 del 12.09.2022 l'impresa Prosystem ha trasmesso il contratto "firmato con riserva", allegando le osservazioni preliminari di cui sopra;

con nota prot. n. 60946 del 19.09.22 l'Amministrazione ha rilevato che la sottoscrizione del contratto con le riserve indicate implica condizioni aggiuntive al contratto stesso, che lo rendono difforme dal quanto accettato dall'impresa in fase di gara; pertanto ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, questa Amministrazione ha informato l'impresa che procederà con la revoca dell'aggiudicazione definitiva e con la conseguente richiesta di risarcimento dei danni, qualora non fosse pervenuto entro il 21/09/2022 il contratto sottoscritto nella sua versione originaria e senza riserva alcuna.

Entro la data del 21/09/2022 l'impresa Prosystem SRL non ha presentato il contratto sottoscritto, come richiesto da questa Amministrazione.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si propone di:

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90, per mancato adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario, l'aggiudicazione dei Lavori di realizzazione del Nuovo montalettighe antincendio a servizio della Clinica Ostetrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova, disposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 993 del 6.05.2022, a favore della ditta ProSystem S.r.l.;
- procedere allo scorrimento della graduatoria di gara disponendo contestualmente l'aggiudicazione della procedura negoziata per i Lavori di cui trattasi alla ditta Crea.Mi Srl di Milano con un ribasso offerto del 3,50% e quindi per un importo totale di € 338.047,5047 IVA esclusa, con il quadro economico di spesa di seguito riportato:

	<i>Importo</i>
Lavori	325.553,92 €
Oneri Sicurezza Non Soggetti A Ribasso	12.493,58 €
Totale Lavori In Appalto	338.047,50 €
Somme A Disposizione Amministrazione	
Imprevisti (Iva Compresa)	161.803,68 €
Spese Tecniche	
Progettazione FTE + Definitivo + Esecutivo Coordinamento Sicurezza Progettazione	21.317,15 €
Direzione Dei Lavori; Coordinamento Sicurezza Esecuzione	26.000,00 €
Contributo Previdenziale 4% Cnpaia	1.892,69 €
Tot Spese Tecniche	49.209,84 €
Collaudi Specialistici	10.000,00 €
Quota Incentivo di cui all'art.113 del Dlgs n. 50/2016	1.035,57 €
Contributo Autorita' Lav. Pubblici	225,00 €
Iva 10% Lavori	33.804,75 €
Iva 22% Spese Tecniche	10.826,16 €
Totale Somme A Disposizione Amministrazione	161.803,68 €
Totale Complessivo	499.851,18 €

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- di procedere alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- di riservarsi altresì la successiva quantificazione del «danno effettivo», derivante dai maggiori oneri economici che il Committente dovrà sostenere a seguito dell'aggiudicazione, e della conseguente conclusione del contratto, con il secondo classificato;

la presente aggiudicazione è sottoposta alla condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche previste di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

- 1) di revocare, per mancato adempimento dell'obbligo di

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

stipulazione del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 l'aggiudicazione dei Lavori di realizzazione del Nuovo montalettighe antincendio a servizio della Clinica Ostetrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova, disposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 993 del 06.05.2022, da cui risulta l'assegnazione in favore della ditta ProSystem S.r.l. ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

- 2) di procedere allo scorrimento della graduatoria e disporre contestualmente l'aggiudicazione della procedura negoziata per i lavori di cui trattasi alla ditta Crea.Mi Srl, con sede legale a Milano, Viale Tunisia n. 38, Partita IVA 08287360963, con un ribasso offerto del 3,50% e quindi per un importo totale di € 338.047,5047 IVA esclusa;
- 3) di approvare il quadro economico così aggiornato:

	<i>Importo</i>
Lavori	325.553,92 €
Oneri Sicurezza Non Soggetti A Ribasso	12.493,58 €
Totale Lavori In Appalto	338.047,50 €
Somme A Disposizione Amministrazione	
Imprevisti (Iva Compresa)	161.803,68 €
Spese Tecniche	
Progettazione FTE + Definitivo + Esecutivo Coordinamento Sicurezza Progettazione	21.317,15 €
Direzione Dei Lavori; Coordinamento Sicurezza Esecuzione	26.000,00 €
Contributo Previdenziale 4% Cnpaia	1.892,69 €
Tot Spese Tecniche	49.209,84 €
Collaudi Specialistici	10.000,00 €
Quota Incentivo di cui all'art.113 del Dlgs n. 50/2016	1.035,57 €
Contributo Autorita' Lav. Pubblici	225,00 €
Iva 10% Lavori	33.804,75 €
Iva 22% Spese Tecniche	10.826,16 €
Totale Somme A Disposizione Amministrazione	161.803,68 €
Totale Complessivo	499.851,18 €

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- 4) di subordinare l'aggiudicazione di cui al punto precedente all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 2016;
- 5) di stabilire che il contratto d'appalto dovrà essere stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in ottemperanza all'art.32, comma 7 del medesimo decreto;
- 6) di procedere agli adempimenti di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 7) di riservarsi altresì la successiva quantificazione del «danno effettivo», derivante dai maggiori oneri economici che il Committente dovrà sostenere a seguito dell'aggiudicazione, e della conseguente conclusione del contratto, con il secondo classificato;
- 8) di dare atto che l'incarico della Direzione dei Lavori è stato affidato all'ing. Briseghella Luigi con decreto n. 992 del 6.05.2022;
- 9) di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Giovanni Spina, Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- 10) di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ad attuare ogni ulteriore adempimento previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;
- 11) di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del d.lgs 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;
- 12) di confermare che l'importo complessivo dell'intervento pari a 499.851,18 trova copertura:
 - per € 495.000,00, tramite il contributo straordinario

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

assegnato a questa Azienda con DD.G.R.V. n. 2292/2014 e n. 466/2017;

- per € 4.851,18 con fondi ordinari di bilancio – anno 2022;

- 13) di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale - Università Padova;

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 7/10/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°8 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2056 del 7/10/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
