

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1260 del 18/09/2020

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti (comessa 1624) dell'Azienda Ospedale - Università Padova - Indizione procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs 50/201 e ssmii, in modalità telematica mediante piattaforma Sintel, con inversione procedimentale di cui all'art. 133 co. 8 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ed approvazione documenti di gara - CIG n. 8436477110 -

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva l'indizione della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs 50/201 e ssmii, in modalità telematica mediante piattaforma Sintel, con inversione procedimentale di cui all'art. 133 co. 8 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, e si approvano i documenti di gara per l'affidamento dei Lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti (comessa 1624) dell'Azienda Ospedale - Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

con atto deliberativo n. 437 del 19/04/2019 l'Azienda Ospedaliera di Padova ha disposto quanto segue:

- di approvare il progetto definitivo - esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti Policlinico (Fase A) redatto dall'ing. Marco Poli di Reggio Emilia per una spesa pari a complessivi € 830.000,00, di cui € 334.359,64 per lavori ed € 47.721,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 447.918,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il quadro economico di seguito riportato:

Fase A - Adeguamento Edificio "Corpo Trattamenti" Policlinico		
A	Lavori	Importi in €
A	LAVORI di adeguamento sismico Edificio Policlinico - Corpo Trattamenti - Piano 8°	334.359,65
	Oneri per la Sicurezza	47.721,98
	Totale	382.081,62
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

	Interventi finalizzati allo spostamento delle attività esistenti per l'esecuzione dei lavori A)	54.000,00
	Valutazione vulnerabilità sismica edificio Policlinico corpo adiacenti – Corpo Ambulatori, Corpo Degenze e Nodo del Traffico e Corpo radiologia (compreso il servizio indagini sperimentali su materiali e strutture e prove geologiche)	178.000,00
	Imprevisti compreso IVA	39.821,36
	Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	15.999,96
	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	35.687,63
	Collaudi statico	10.398,99
	Contributi previdenziali (4%)	2.483,46
	Quota incentivante art 113 Dlgs 50/2016	7.641,63
	Spese pubblicità (IVA compresa) e Contributo ANAC	1.000,00
	IVA 10% su Lavori (A)	38.208,16
	IVA 22% su interventi finalizzati allo spostamento attività	11.880,00
	IVA 22% su Valutazione vulnerabilità sismica edificio Policlinico corpi adiacenti	39.160,00
	IVA 22% su Spese Tecniche	13.637,19
	Totale	447.918,38
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	830.000,00

il costo stimato degli interventi di adeguamento sismico relativo alle Fasi A e B, rispettivamente per gli importi di € 830.000,00 ed € 1.970.000,00, rimodulato ed aggiornato, è pari a complessivi € 2.800.000,00, da finanziare nel modo seguente:

€ 2.654.288,63 con l'Accordo di Programma tra Ministero della Salute e Regione del Veneto sottoscritto in data 10/11/2016, ex art. 20 L. n°67/1988;

€ 145.711,37 con fondi ordinari di bilancio;

con nota prot. n. 25419 del 19/04/2019 la UOC gare e contratti di area tecnica (ora UOC Servizi tecnici e patrimoniali) ha trasmesso la suddetta documentazione progettuale agli uffici regionali di competenza per le attività di competenza, completi dei Verbali di validazione del RUP e della relazione del RUP (Allegato A DGRV 1692/2011);

con nota prot. n. 178201 del 02/05/2020 la Regione Veneto ha comunicato il parere positivo in merito ai suddetti interventi con le osservazioni, da recepirsi prima dell'avvio dei lavori, di seguito riportate:
- a conclusione dell'intervento presso il Corpo Trattamenti, il collaudo dovrà interessare il fabbricato nel suo complesso, in modo da raccordare tutti gli interventi di natura strutturale che hanno interessato l'edificio;

visto il Decreto regionale n. 43 del 07/05/2019 di approvazione dei suddetti progetti esecutivi che compongono l'intervento di "Adeguamento sismico Corpo Trattamenti – 2^ fase;

con nota regionale n. 423934 del 02/10/2019 la Direzione dell'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha comunicato l'avvenuta ammissione a finanziamento del suddetto intervento, che prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il 08/02/2021 salvo una motivata richiesta di proroga;

con nota regionale n. 67906 del 12/02/20120 la Direzione dell'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha richiesto una relazione in merito allo stato di attuazione della procedura di aggiudicazione dei lavori, giusta nota di risposta della UOC Servizi tecnici e patrimoniali prot. n. 13143 del 24/02/2020;

a seguito delle misure restrittive COVID 19, la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha richiesto al progettista ing. Marco Poli di Reggio Emilia, con mail del 23/04/2020, l'aggiornamento del progetto definitivo - esecutivo ed in particolare dei documenti di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008 e ssmmii;

con pec del 30/04/2020 con prot. n. 27161, il suddetto progettista ha consegnato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato per una spesa complessiva invariata di € 830.000,00, di cui € 334.359,65 per lavori, € 70.073,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 425.566,85 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito riportato:

Fase A – Adeguamento Edificio "Corpo Trattamenti" Policlinico		
A	Lavori	Importi in €
A	LAVORI di adeguamento sismico Edificio Policlinico - Corpo Trattamenti - Piano 8°	334.359,65
	Oneri per la Sicurezza	70.073,51
	Totale	404.433,15
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
	Interventi finalizzati allo spostamento delle attività esistenti per l'esecuzione dei lavori A)	54.000,00
	Valutazione vulnerabilità sismica edificio Policlinico corpo adiacenti – Corpo Ambulatori, Corpo Degenze e Nodo del Traffico e Corpo radiologia (compreso il servizio indagini sperimentali su materiali e strutture e prove geologiche)	178.000,00
	Imprevisti compreso IVA	5.433,38
	Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione comprensive di spese tecniche revisione progetto esecutivo Covid 19	19.593,43
	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	38.267,21
	Collaudi statico	11.150,62

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

	Contributi previdenziali (4%)	2.760,45
	Quota incentivante art 113 Dlgs 50/2016	8.088,66
	Spese pubblicità (IVA compresa) e Contributo ANAC	1.000,00
	IVA 10% su Lavori (A)	40.443,32
	IVA 22% su interventi finalizzati allo spostamento attività	11.880,00
	IVA 22% su Valutazione vulnerabilità sismica edificio Policlinico corpi adiacenti	39.160,00
	IVA 22% su Spese Tecniche	15.789,78
	Totale	425.566,85
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	830.000,00

dal suddetto quadro economico di spesa si evince quanto segue:

- l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 830.000,00, rimane invariato rispetto a quanto approvato con la citata deliberazione n. 437 del 19/04/2019;
- per la maggiore spesa degli oneri di sicurezza pari ad € 22.351,53 (data dalla differenza tra € 70.073,51 ed € 47.721,98) e per i maggiori oneri di progettazione per aggiornamento COVID 19, pari ad € 3.593,47, oltre oneri di legge ed IVA, sono stati utilizzati le somme previste alla voce "Imprevisti";

attesa la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti per un importo lavori di natura edile da contabilizzare a misura per complessivi € 404.433,15, di cui € 334.359,64 per lavori ed € 70.073,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

considerato che per l'affidamento del suddetto intervento di adeguamento sismico, questa Azienda intende procedere, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, per consentire ad ogni operatore economico interessato di presentare una propria offerta secondo i termini e le modalità fissate nel bando di gara, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo, e art. 97 comma 8 con possibilità di operare l'esclusione automatica, mediante utilizzo della piattaforma telematica SINTEL;

visto che l'istituto dell'inversione procedimentale disciplinata dall'art. 133, comma 8, del Dlgs 52/2016 risponde al meglio a quell'esigenza di

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

speditezza dell'azione amministrativa e di snellimento dell'iter procedurale per le gare che hanno ad oggetto lavori pubblici con l'applicazione del criterio del minor prezzo, facoltà prevista in caso di procedure aperte ed all'interno della lex specialis;

l'ufficio amministrativo della UOC servizi tecnici e patrimoniali ha predisposto il bando di gara, il disciplinare e l'avviso di gara;

il suddetto Disciplinare di gara stabilisce quanto segue:

- ⌚ il presente appalto ha per oggetto prevalente i lavori di natura edile da contabilizzare a misura per complessivi € 404.433,15, di cui € 334.359,64 per lavori ed € 70.073,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- ⌚ la scelta del contraente viene effettuata con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in modalità telematica mediante piattaforma Sintel;
- ⌚ il criterio di aggiudicazione è il miglior prezzo mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, con il calcolo della anomalia di cui all'art. 97 commi 2 e 2bis;
- ⌚ la facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell'art.133 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss mm ii - estesa anche ai settori ordinari dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione con le modificazioni del D.L. n. 32/2019 -;
- ⌚ l'aggiudicazione avverrà per lotto unico attesa la necessità di assicurare unicità alla gestione del cantiere;
- ⌚ la modalità di determinazione del corrispettivo relativo all'appalto è "a misura" (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 50/2016, lett. eeeee);

tenuto conto che la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 71, 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli [articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016](#) - G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 -*) soggiace all'obbligo della pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), nonché per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale, sul sito internet della committente Azienda Ospedale – Università Padova e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio;

la presente procedura di gara è soggetta alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss mm ii convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno

2019, n. 55 ed aggiornato con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*)

Ritenuto di proporre per tutto quanto premesso e considerato:

- ☉ di approvare l'aggiornamento a seguito delle misure restrittive COVID 19 del progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione n. 437 del 19/04/2019, acquisito agli atti con pec prot. n. 27161 del 30/04/2020, per una spesa complessiva invariata di € 830.000,00, di cui € 334.359,65 per lavori, € 70.073,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 425.566,85 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da quadro economico di spesa riportato nelle premesse;
- ☉ di riconoscere al professionista ing. Marco Poli di Reggio Emilia, progettista dei lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti Policlinico (Fase A), giusto contratto commerciale sottoscritto il 18/03/2020 con prot. n. 0017247, l'importo di netti € 3.593,47 oltre oneri di legge (4%) ed IVA (22%) e quindi per l'importo di € 4.559,38, per le maggiori prestazioni relative all'aggiornamento degli elaborati progettuali a seguito delle misure restrittive COVID 19, giusta nota del 30/04/2020 di ricalcolo delle competenze;
- ⌚ di indire la procedura di gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, in modalità telematica mediante piattaforma Sintel, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti Policlinico dei fabbricati aziendali, per un importo da porre a base di gara di complessivi € 404.433,15, di cui € 334.359,64 per lavori ed € 70.073,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo, mediante ribasso percentuale da applicare sull'appalto a misura e con la facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art.133 co. 8 del D.Lgs 50/2016 e ssmii, secondo i criteri enunciati nel disciplinare e bando di gara;
- ⌚ di approvare il Disciplinare di gara con i relativi allegati e di provvedere alla loro pubblicazione nelle forme indicate all'art. 71, 72 e 73 del D.Lgs 50/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente

legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento a seguito delle misure restrittive COVID 19 del progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione n. 437 del 19/04/2019, acquisito agli atti con pec prot. n. 27161 del 30/04/2020, per una spesa complessiva invariata di € 830.000,00, di cui € 334.359,65 per lavori, € 70.073,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 425.566,85 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da quadro economico di spesa riportato nelle premesse;

2. di riconoscere al professionista ing. Marco Poli di Reggio Emilia, progettista dei lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti Policlinico (Fase A), giusto contratto commerciale sottoscritto il 18/03/2020 con prot. n. 0017247, l'importo di netti € 3.593,47 oltre oneri di legge (4%) ed IVA (22%) e quindi per l'importo di € 4.559,38, per le maggiori prestazioni relative all'aggiornamento degli elaborati progettuali a seguito delle misure restrittive COVID 19 di cui al punto 1 del presente dispositivo, giusta nota del 30/04/2020 di ricalcolo delle competenze;

3. di indire la procedura di gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, in modalità telematica mediante piattaforma Sintel, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti Policlinico dei fabbricati aziendali, per un importo da porre a base di gara di complessivi € 404.433,15, di cui € 334.359,64 per lavori ed € 70.073,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo, mediante

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

ribasso percentuale da applicare sull'appalto a misura e con la facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art.133 co. 8 del D.Lgs 50/2016 e ssmmii, secondo i criteri enunciati nel disciplinare e bando di gara;

4. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà per lotto unico attesa la necessita di assicurare unicità alla gestione del cantiere;

5. di approvare il Disciplinare di gara con i relativi allegati per l'affidamento dell'appalto di lavori di cui al punto 1., non allegati per economia procedimentale al presente atto, e depositati in originale presso la UOC Servizi tecnici e patrimoniali;

6. di provvedere alla pubblicazione del bando nelle forme indicate dagli articoli 71, 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli [articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016](#) - G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017-*), e precisamente sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), nonché per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale, sul sito internet della committente Azienda Ospedaliera di Padova e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio;

7. di confermare l'ing. Giovanni Spina, Direttore della UOC Servizi tecnici e patrimoniali, Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 ed alla Legge 241/1990 e s.m.i.;

8. di delegare il Direttore della UOC Servizi tecnici e patrimoniali ad attuare ogni ulteriore adempimento previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici fino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed alla sottoscrizione del relativo contratto;

9. di confermare la modalità di finanziamento dei lavori di adeguamento sismico del piano 8° del Corpo Trattamenti Policlinico in argomento, con un quadro economico di spesa pari ad € 830.000,00, con la quota parte del finanziamento pari a complessivi € 2.800.000,00, così suddiviso:

⌚ € 2.654.288,63 con l'Accordo di Programma tra Ministero della Salute e Regione del Veneto sottoscritto in data 10/11/2016, ex art. 20 L. n°67/1988;

⌚ € 145.711,37 con fondi ordinari di bilancio;

come disposto dal citato atto deliberativo n. 437 del 19/04/2019 di approvazione del progetto definitivo esecutivo;

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Luciano Flor

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 18/9/2020

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°10 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1260 del 18/9/2020 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
