

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1347 del 27/06/2022

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento dei Lavori di realizzazione del nuovo Centro di Diagnosi Genetica Pre-impianto (PGT) presso il piano terra della Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università Padova (comm. 1651) CIG n. 9221474912 CUP n. I96G22000050007 -Aggiudicazione definitiva all'impresa B.M.R. Srl Costruzioni e Impianti di Mestrino (PD)

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva l'aggiudicazione della procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108 per l'affidamento dei Lavori di realizzazione del nuovo Centro di Diagnosi Genetica Pre-impianto (PGT) presso il piano terra della Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università Padova all'impresa B.M.R. Srl Costruzioni e Impianti di Mestrino (PD)

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

con deliberazione n. 991 del 06.05.2022 è stata approvata l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108 dei Lavori di realizzazione del nuovo Centro di Diagnosi Genetica Pre-impianto (PGT) presso il piano terra della Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università Padova;

Con la medesima deliberazione sono stati approvati gli atti di gara, la lettera di invito e la modulistica a corredo dell'offerta che prevedono quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs citato, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

inoltre è stato approvato il quadro economico dell'appalto come di seguito riportato:

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Lavori a misura, a corpo, in economia	Importo
Opere Edili ed affini	€ 160.287,94
Opere strutturali	€ 4.890,49
Impianti Termomeccanici	€ 182.701,73
Impianti Elettrici e Speciali	€ 138.378,58
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 486.258,74
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 26.089,64
TOTALE - Somme Lavori a misura, a corpo ed in economia	€ 512.348,38
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Imprevisti	€ 6.353,12
Arredi (IVA esclusa)	
Arredi	€ 74.800,00
Attrezzature	€ 444.900,00
Totale Attrezzature medicali (IVA esclusa)	€ 519.700,00
Spese tecniche	
Spese tecniche - progetto di fattibilità tecnico-economica	€ 6.095,00
Spese tecniche - definitivo-esecutivo e coord. Sicurezza in fase progettazione (CSP)	€ 29.473,00
Spese tecniche per Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaudi	€ 29.527,00
Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche	€ 2.603,80
Totale Spese tecniche	€ 67.698,80
Quota incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 3.893,85
IVA	
IVA 10% su Lavori (A)	€ 51.234,84
IVA 22% su Arredi e Attrezzature	€ 114.334,00

IVA 22% su Spese Tecniche	€ 14.893,74
Totale IVA	€ 180.462,57
Contributo ANAC	€ 375,00
TOTALE - Somme a Disposizione della Stazione Appaltante	€ 778.483,34
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.290.831,72

in data 11/05/22 le 15 imprese sorteggiate che avevano presentato manifestazione di interesse a seguito di specifico avviso pubblicato nel sito internet aziendale, sono state invitate a presentare offerta, tramite piattaforma telematica SINTEL (ID 154349297) ai sensi della citata Legge 120 del 11/09/2020, art. 1, comma 2, lettera b);

entro il termine stabilito dalla lettera di invito, vale a dire le ore 15.00 del 1 giugno 2022, hanno presentato offerta, corredata dalla necessaria documentazione amministrativa n. 5 imprese elencate nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 1);

nella seduta di gara tenutesi in data 08/06/2022, come risulta dal relativo verbale n. 1 depositato agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle imprese concorrenti, che sono state ammesse all'apertura dell'offerta economica.

nella seduta del 16.06.2022 è stata data lettura delle offerte economiche presentate.

I ribassi percentuali offerti da ciascuna impresa sono riportati in ordine decrescente nel prospetto di cui all'allegato 2 al presente provvedimento, che indica anche la soglia di anomalia, pari a 11,080% determinata dalla piattaforma Sintel in base a quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del D. lgs 50/2016;

come indicato nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice sono state automaticamente escluse tutte le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e, pertanto, la miglior offerta è risultata quella dell'impresa B.M.R. Srl Costruzioni e Impianti di Mestrino (PD), con sede legale a Mestrino (PD) via dell'Industria, 11-11/A, P.Iva 02654520283, con un ribasso percentuale pari a 9,990%, e quindi per

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

complessivi euro 463.771,13 di cui euro 26.089,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il quadro economico dell'intervento viene così aggiornato:

Lavori a misura, a corpo, in economia	Importo
Opere Edili ed affini	€ 144.275,17
Opere strutturali	€ 4.401,93
Impianti Termomeccanici	€ 164.449,83
Impianti Elettrici e Speciali	€ 124.554,56
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 437.681,49
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 26.089,64
TOTALE - Somme Lavori a misura, a corpo ed in economia	€ 463.771,13
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Imprevisti	€ 59.788,09
Arredi (IVA esclusa)	
Arredi	€ 74.800,00
Attrezzature	€ 444.900,00
Totale Attrezzature medicali (IVA esclusa)	€ 519.700,00
Spese tecniche	
Spese tecniche - progetto di fattibilità tecnico-economica	€ 6.095,00
Spese tecniche - definitivo-esecutivo e coord. Sicurezza in fase progettazione (CSP)	€ 29.473,00
Spese tecniche per Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaudi	€ 29.527,00
Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche	€ 2.603,80
Totale Spese tecniche	€ 67.698,80
Quota incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 3.893,85

IVA	
IVA 10% su Lavori (A)	€ 46.377,11
IVA 22% su Arredi e Attrezzature	€ 114.334,00
IVA 22% su Spese Tecniche	€ 14.893,74
Totale IVA	€ 175.604,85
Contributo ANAC	€ 375,00
TOTALE - Somme a Disposizione della Stazione Appaltante	€ 827.060,59
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.290.831,72

La UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha effettuato le verifiche sui costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, attestandone la congruità ed ha avviato le procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi della Legge 120 del 11/09/2020, art. 1, comma 2, lettera b), così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

legge del 29 luglio 2021, n. 108, i Lavori di realizzazione del nuovo Centro di Diagnosi Genetica Pre-impianto (PGT) presso il piano terra della Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università Padova all'impresa B.M.R. Srl Costruzioni e Impianti di Mestrino (PD), con sede legale a Mestrino (PD) via dell'Industria, 11-11/A, P.Iva 02654520283, con un ribasso percentuale pari a 9,990%, e quindi per complessivi euro 463.771,13 di cui euro 26.089,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. di dare atto che il quadro economico dell'intervento viene aggiornato come di seguito riportato:

Lavori a misura, a corpo, in economia	Importo
Opere Edili ed affini	€ 144.275,17
Opere strutturali	€ 4.401,93
Impianti Termomeccanici	€ 164.449,83
Impianti Elettrici e Speciali	€ 124.554,56
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 437.681,49
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 26.089,64
TOTALE - Somme Lavori a misura, a corpo ed in economia	€ 463.771,13
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Imprevisti	€ 59.788,09
Arredi (IVA esclusa)	
Arredi	€ 74.800,00
Attrezzature	€ 444.900,00
Totale Attrezzature medicali (IVA esclusa)	€ 519.700,00
Spese tecniche	
Spese tecniche - progetto di fattibilità tecnico-economica	€ 6.095,00
Spese tecniche - definitivo-esecutivo e coord. Sicurezza in fase progettazione (CSP)	€ 29.473,00

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Spese tecniche per Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaudi	€ 29.527,00
Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche	€ 2.603,80
Totale Spese tecniche	€ 67.698,80
Quota incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 3.893,85
IVA	
IVA 10% su Lavori (A)	€ 46.377,11
IVA 22% su Arredi e Attrezzature	€ 114.334,00
IVA 22% su Spese Tecniche	€ 14.893,74
Totale IVA	€ 175.604,85
Contributo ANAC	€ 375,00
TOTALE - Somme a Disposizione della Stazione Appaltante	€ 827.060,59
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.290.831,72

3. di prendere atto che il presente affidamento è sottoposto a condizione risolutiva dell'efficacia, nelle more dell'esito positivo delle verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
4. di stabilire che il contratto d'appalto dovrà essere stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in ottemperanza all'art.32, comma 7 del medesimo decreto;
5. di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Giovanni Spina, Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
6. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ad attuare ogni ulteriore adempimento previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;
7. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs.

165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del d.lgs 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

8. di stabilire che l'importo complessivo per la realizzazione dei lavori di cui trattasi pari a euro € 1.290.831,72, troverà copertura finanziaria mediante Budget CRITE 2020 – DDR 14/2020 per la parte relativa ad attrezzature ed arredi (euro 634.034,00), mediante l'impiego di utili aziendali accantonati per la parte correlata ai lavori comprensivi di iva e spese tecniche (euro 605.966,00), e mediante fondi ordinari di bilancio per l'anno 2022 per i restanti euro 50.831,72;
9. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Direttore Generale
F.to Dr.Giuseppe Dal Ben

Elenco imprese concorrenti -
Allegato n. 1

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento dei Lavori di realizzazione del Nuovo Centro PGT presso il piano terra della divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università Padova (comm. 1651)
CIG n. 9221474912 CUP n. I96G22000050007

Imprese concorrenti

N.	Ragione sociale	Partita Iva	Data arrivo offerta
1	Termotecnica Cavatton Srl	12478401008	31/05/22
2	TECHNE SPA	03066160163	01/06/22
3	ELETTRICA3B SRL	05203810659	01/06/22
4	RADAR SRL	03369430289	01/06/22
5	B.M.R. S.R.L.COSTRUZIONIE IMPIANTI	02654520283	01/06/22

**Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento dei Lavori di realizzazione del Nuovo Centro PGT presso il piano terra della divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università Padova (comm. 1651)
CIG n. 9221474912 CUP n. I96G22000050007**

Soglia di anomalia: 11,080%

OFFERTE ECONOMICHE E GRADUATORIA

Operatore economico	Ribasso % offerto	
ELETTRICA 3B SRL	18,687%	OFFERTA ANOMALA
RADAR SRL	12,170%	OFFERTA ANOMALA
B.M.R. S.R.L.COSTRUZIONIE IMPIANTI	9,990%	1° CLASSIFICATA
Termotecnica Cavatton Srl	5,597%	
TECHNE SPA	4,850%	

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/6/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°11 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1347 del 27/6/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
