et AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

P e REGIONE DEL VENETO
r—ﬁg‘ DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISIZIONE E

GESTIONE BENI E SERVIZI

Struttura Complessa Interaziendale
“Acquisizione Beni e Servizi”

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI
“PROTESI E PATCH VASCOLARI”
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA E L’AZIENDA ULSS N. 16 DI PADOVA

MODIFICA “CAPITOLATO TECNICO”
RIAPERTURA TERMINI

A seguito modifica del LOTTO 1 del “Capitolato Tecnico” della procedura ristretta per la fornitura di
‘PROTESI E PATCH VASCOLARI” si allega alla presente il NUOVO CAPITOLATO TECNICO
con la modifica apportata (eliminato il Rif. 4 del Lotto 1)

di conseguenza il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione viene

posticipato

alle ore 12,00 del 27/04/2010

termine perentorio pena ’esclusione

Il Respon el\Procedimento
Dr, to

Padova, 08/04/2010



